

Приложение №2  
к договору строительного  
подряда от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Приложение  
к постановлению Министерства архитектуры и  
строительства Республики Беларусь 29.04.2011 № 14  
Форма С-1

Код по ОКУД   
ГП "МИНСКТРАНС" Филиал "АВТОБУСНЫЙ ПАРК № 6"  
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Директор	Ю.Г. Бобровский
(должность)	(подпись) (И.О. Фамилия)
6	7 2026

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 6/н

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 184 от 23.06.2026 г. в составе:  
председателя комиссии: первый зам.директора-гл.инженер Д.А. Жартун

членов комиссии:	зам.главного инженера	О.А. Крукович
	гл.механик	Э.Ч. Чабровский
	гл.энергетик	В.В. Чубрик
	начальник сектора ОТ	В.М. Тиунович
	начальник ТО	А.И. Цурбанов
	председатель ППО	А.И.Лужинский

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:  
« Окраска фасада а/с "Автозаводская" пр.Партизанский,148 филиала «Автобусный парк № 6», г. Минск,  
Государственного предприятия "Минсктранс"»

(наименование объекта)

установлено, что фасад и колонны находятся в неудовлетворительном состоянии. В целях соблюдения санитарных норм и правил, а так же приведения фасада и колонн к эстетическому внешнему виду, требуется выполнить нижеперечисленный перечень видов ремонтных работ.

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: действующее предприятие

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:  
согласно локальной сметы, технологического процесса, технологической карты,  
действующим нормам ТНПА

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Дата начала разработки сметной документации: июль 2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: июль 2026

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ:

не более 22 рабочих дней.

Председатель комиссии:	первый зам.директора-гл.инженер	Жартун Д.А.
	(должность)	(И.О. Фамилия)
члены комиссии:	зам.главного инженера	Крукович О.А.
	гл.механик	Чабровский Э.Ч.
	гл.энергетик	Чубрик В.В.
	начальник сектора ОТ	Тиунович В.М.
	начальник ТО	Цурбанов А.И.
	председатель ППО	Лужинский А.И.

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

№	Виды работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Ремонт штукатурки стен фасада	100M2	0,048	
2	Грунтование наружных поверхностей стен, колонн	100M2	4,56	
4	Ремонт декоративного покрытия	100M2	0,118	
7	Окраска фасадов акриловыми составами	100M2	4,56	
8	Устройство и разборка инвентарных лесов свыше 4 м	100M2	4,56	

Составил \_\_\_\_\_ О.А. Крукович  
 "06" июля 2026 г.